



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E
PNRR OO.PP.**

DETERMINAZIONE RCG N° 2188/2025 DEL 05/12/2025

N° DetSet 178/2025 del 04/12/2025

Dirigente: GIUSEPPE SABINI

**OGGETTO: Lavori di “SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA
CARRAFIELLO - CUP G97H20000240004” - procedura negoziata senza bando ai
sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione
interesse - CIG B87D81A73E - AGGIUDICAZIONE**

CIG: B87D81A73E

CUP: G97H20000240004

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2188/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell’Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2188/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1/2025 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/11, il Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania 2025/2027;

Vista la proposta del Funzionario EQ Ing. Pasquale Villardi, titolare di attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione (già Posizione Organizzativa) per il Servizio “Pianificazione Programmazione OO.PP.”, nominato con decreto dirigenziale n. 381 del 16/05/2025 (prot. n. 67321 del 16/05/2025), che di seguito si riporta:

Premesso:

che nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2025/2027 facente parte del Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025 è contemplato, per l'annualità 2025, con CUI 80049220637202000065 l'intervento avente ad oggetto: *Sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello – CUP G97H20000240004* – importo complessivo dell'intervento € 700.000,00 interamente finanziato dalla Città Metropolitana nell'ambito della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 352 del 27/11/2019;

che con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22/11/2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai comuni, convenuta in sedi di Conferenza del 15/11/2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27/11/2019;

che con decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12/12/2019 è stato approvato il suddetto Accordo di Programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;

che la Convenzione per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato B della Delibera di Consiglio Metropolitan n.352/2019 ed oggetto dell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12/12/2019 è stata controfirmata definitivamente in data 04/02/2021 e repertoriata con RCONV n.10.

che con determina n. 993 del 30/07/2021, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, è stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di € 700.000,00 al capitolo 40305602 di cui alla convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021, relativa all'attuazione del progetto, inserito nel Parco Progetti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli “*Sistemazione Stradale di viaRipuaria e via Carrafiello*” CUP G97H20000240004” e contestualmente è stato assunto impegno di spesa n.1226-2021 al capitolo 20305003 del Bilancio;

che con decreto dirigenziale n. 39 bis del 20/11/2020 prot. n. 116752 e n. 40 del 23/11/2020 prot. n. 117119, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, il dipendente l'Ing. Rosa della Volpe, quale RUP e Responsabile dei lavori del progetto di cui sopra;

che con determina dirigenziale n. 1070 del 24/08/2021 è stato affidato, mediante Trattativa Diretta n. 1647934 del 25/03/2021 e con l'impiego del Mercato elettronico di Consip, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e

36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE per i lavori di *"Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello"*, CIG. n. Z86311C4BB all'Ing. Mario Di Rosa, per un ammontare di € 24.000,00 oltre IVA al 22% e Cassa;

che a seguito di Deliberazione Sindacale R.201 del 05/11/2021 che ha approvato la proroga del termine di cui al comma 2 art.9 dell'Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL, la convenzione RCONV. n. 10 sottoscritta il 04/02/2021 ha subito la seguente modifica all'art. 11 comma 2: *"Nel caso di finanziamento dei servizi di progettazione finalizzati all'esecuzione dell'opera, le successive procedure di affidamento dell'esecuzione devono concludersi entro e non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto"* così come riportata nell'Appendice alla Convenzione trasmessa da Città Metropolitana con prot.0014181 del 01/02/2022;

che con Determina Dirigenziale n. 180 del 15/02/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di *"Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello"*, CUP: G97H20000240004, CIG. n. Z86311C4BB redatto dall'Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212 trasmesso dallo stesso con nota prot. n. 5495/2023 del 16/01/2023 e verificato e validato dal RUP con verbale prot. n. 5553 del 16/01/2023, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 700.000,00 di cui € 449.906,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 20.100,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 229.992,39 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;

che con nota prot. n. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo ai sensi del DLgs 50/2016 e smi;

che con Verbale Prot. 0073981/2023 del 14/06/2023, il soggetto Verificatore, ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in contraddittorio con il Progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, ha effettuato la Verifica con esito positivo del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

che con Verbale Prot. N. 0073989/2023 del 14/06/2023, l'ing. Rosa Della Volpe, nella qualità di RUP, ha proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

che nelle more dell'approvazione del progetto e della indizione di gara, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023, a seguito di riunione tenutasi il giorno 25/07/2024 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia, tra il RUP, il Progettista ed il Dirigente ing. Giuseppe Sabini, si conveniva che il progetto dovesse essere adeguato al nuovo Codice degli Appalti;

che il progettista, Ing. Mario Di Rosa, con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024 trasmetteva la documentazione relativa al progetto Esecutivo relativo ai lavori di *"Sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello"*, CUP: G97H20000240004, adeguata al nuovo D.Lgs 36/2023, per l'importo complessivo intervento pari ad **Euro 700.000,00** di cui Euro 434.638,35 per lavori ed oneri di sicurezza, oltre Euro 265.361,65 per somme a disposizione come da Quadro Economico,

che in relazione al suddetto progetto esecutivo il RUP ing. Rosa Della Volpe, in qualità di soggetto verificatore, ha trasmesso con prot. 0142969 del 11/11/2024 il Verbale di Verifica effettuata in contraddittorio con il progettista, nonché il Verbale di Validazione recante prot.n.0142988 del 11/11/2024 di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

che con nota prot.0143178 del 11/11/2024 il RUP trasmetteva relazione istruttoria ai sensi dell'art.6 dell'Allegato I.2 comma 2 lett. g) indicando quale sistema di affidamento, considerato il valore economico di lavori da affidare che è superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, quello di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) ovvero la *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati previo avviso pubblico di manifestazione di interesse e quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo*;

che con successiva nota prot.0147813 del 20/11/2024 il RUP trasmetteva bozza dell'Avviso di manifestazione di interesse con facsimile di Istanza di partecipazione e Informativa sul trattamento dei dati personali;

che a seguito di Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 29/01/2025 sono state apportate modifiche concernenti la durata dell'Accordo di Programma in oggetto approvata con Decreto del Sindaco Metropolitan n.413 del 20/12/2022 riscrivendo come segue l'art. 7 e l'art.11:

- - **art. 7 Durata e modifica dell'Accordo:** 1) Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di approvazione dello stesso con decreto del Sindaco Metropolitan ed ha una durata per tutto il periodo di vigenza della successiva Convenzione attuativa, il cui termine è stabilito in massimo sette (7) anni a partire dalla sua sottoscrizione; 2) il presente Accordo di programma può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti contraenti, nel rispetto delle modalità previste dall'arte 34 del TUEL;
- - **art.11 (Varianti):** Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art.120 del D.Lgs.,36/2023 (ex art.106 del D.Lgs.50/2016) nonché le eventuali spese derivanti dall'aumento dei prezzi di cui al D.L. 50/2022, sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta da parte del Dirigente della Direzione competente;

che a seguito di Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 20/05/2025 sono state approvate ulteriori modifiche all'Accordo di Programma concernenti le varianti a seguito dell'introduzione del comma 1 lett.b dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023:

"Art. 11 (Varianti):

comma 1: *Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, (ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016) sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta tecnico da parte del Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica.*

comma 2: *Le eventuali varianti sono concesse per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi e forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta da parte del Dirigente della Direzione competente."

che con determina n. 1705 del 02/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO – CUP G97H20000240004" - per complessivi € 700.000,00 redatto dal progettista ing. Di Rosa Mario, acquisito all'Ente con prot n. 0141841/2024 del 07/11/2024;

che con la stessa determina n. 1705 del 02/10/2025 è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione interesse per l'affidamento dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO – CUP G97H20000240004" stabilendo che la procedura di affidamento sarebbe stata espletata interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma di e-procurement "TRASPARE" in uso all'Ente;

che a conclusione della fase di acquisizione delle istanze di manifestazione di interesse, gestita interamente mediante l'utilizzo della piattaforma digitale certificata "TRASPARE" in uso al Comune di Giugliano, avviata in data 07/10/2025 e conclusasi in data 21/10/2025 con l'interesse di n.6 operatori economici, in data 22/10/2025 si è proceduto all'invio della Lettera di Invito a tutti gli interessati (n.6) assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte la data del 10/11/2025 ore 12:00

che con Decreto Dirigenziale n. 626/2025 del 13/11/2025 è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione delle offerte pervenute composto dall'Ing. Rosa Della Volpe, in qualità di Presidente, e l'Ing. Villardi Pasquale in qualità di componente;

che in data 17/11/2025, il Seggio di Gara, previo avviso telematico di convocazione della seduta, il Seggio di Gara, preso atto che entro il termine di scadenza fissato dalla Lettera di Invito risultano pervenute n. 3 offerte delle ditte di seguito indicate:

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – P.IVA:03533141200

G.L.M. APPALTI S.R.L. – P.IVA:06463581212

Di Palo e COMPANY S.R.L. - P.IVA:04167501214

conformemente a quanto disposto dall'art. 19 della lettera di invito, ha proceduto all'esame delle offerte, mediante inversione procedimentale, valutando dapprima le offerte economiche e poi la documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, accertando preventivamente che tutti i concorrenti abbiano presentato la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara.

che le suddette ditte hanno offerto rispettivamente i seguenti ribassi sull'importo a base di gara, così come riportato nel Verbale n.1, sono

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – P.IVA:03533141200 – ribasso offerto 5%

G.L.M. APPALTI S.R.L. – P.IVA:06463581212 - ribasso offerto 25,43%

DI PALO E COMPANY S.R.L. – P.IVA:04167501214 - ribasso offerto 36,62%

rilevato che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'operatore economico "DI PALO E COMPANY S.R.L.", che ha offerto un ribasso nella misura del 36,62 %, e dato atto che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, e che pertanto ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia di anomalia, con Verbale n. 2 del 17/11/2025, il Seggio di Gara, presieduto dal RUP, ha proposto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del DLgs 36/2023, l'aggiudicazione a favore della "DI PALO E COMPANY S.R.L." con P.IVA:04167501214 e sede legale in Afragola via Nunziatella, 42, la quale ha presentato il miglior ribasso pari al 36,62% equivalente ad un importo netto di € 261.171,79, cui vanno aggiunti € 22.565,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 283.737,27 – oltre IVA dovuta per legge;

che ai fini dell'aggiudicazione il RUP ha attivato, nei confronti della ditta "DI PALO E COMPANY S.R.L." la verifica del possesso dei requisiti, attraverso il fascicolo FVOE 2.0, ed ha richiesto, al Tribunale di Napoli Nord, il Certificato dei carichi pendenti con nota prot. n. 0152864/2025;

che dalle suddette verifiche è emerso che la ditta "DI PALO E COMPANY S.R.L."

- è in possesso di attestazione SOA categoria OG3 classifica V in corso di validità,
- è in possesso di regolarità contributiva-previdenziale come si rileva dal DURC online, INPS_47920020 del 20/10/2025 valido fino al 17/02/2026;
- è iscritta alla White List dal 14/02/2025 con scadenza in data 13/02/2026 e quindi è da ritenersi in regola in relazione alla normativa antimafia;
- non riporta annotazioni nel Casellario ANAC delle Imprese istituito ai sensi dell'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- non ha in corso procedure fallimentari come si evince dalla Visura Camerale restituita da Infocamere - Registro Imprese;
- non riporta iscrizioni nel Casellario delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
- è in possesso di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;
- non ha carichi pendenti di natura fiscale riconducibili alle casue di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 "Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023"

- è da ritenersi in regola rispetto alla causa di esclusione automatica che riguarda l'art.94 comma 1 e 2 del D.Lgs.36/2023 in quanto a carico del proprio Amministratore Unico non risultano iscrizioni nel Casellario Giudiziale n.31736/2025/R;
- che nei confronti dell'Amministratore Unico è stato acquisito (prot. n. 153594 del 19/11/2025) il Certificato dei Carichi Pendenti presso la Procura di Napoli Nord, che annota un carico pendente riferito all'art. 110 del c.p. per fatto commesso in data 11/09/2020 in violazione degli artt.256-212 del D.Lgs.152/2006, che ai fini del presente provvedimento non rileva quale causa di esclusione non automatica, ai sensi dell'art.96 comma 10 lett. a) del D.Lgs.36/2023, in quanto sono trascorsi tre anni dalla commissione del fatto;

che ad esito della verifica dei requisiti il RUP ing Rosa della Volpe, con nota prot. 0157127 del 26/11/2025 ha trasmesso la propria relazione istruttoria con la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta "DI PALO E COMPANY S.R.L." per l'importo netto di € 261.171,79, cui vanno aggiunti € 22.565,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 283.737,27 – oltre IVA dovuta per legge;

che la ditta "DI PALO E COMPANY S.R.L." già in sede di gara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

- *di essere aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale del Personale Dipendente della Stazione Appaltante-Comune di Giugliano in Campania, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 05.08.2021, allegato alla documentazione di gara, e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in esso previste, fatte salve eventuali ed ulteriori responsabilità, attribuisce all'amministrazione il diritto di risolvere il contratto di appalto, senza che l'appaltatore possa opporre obiezioni;*
- *di non aver concluso contratti di lavoro e di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, presso il soggetto privato di cui sopra, destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; e che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;*
- *di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto in data 02/08/2019 tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, al quale il Comune di Giugliano ha aderito con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 02/09/2019 ed allegato alla documentazione di gara, con impegno di dare applicazione a tutte le disposizioni in esso contenute, nonché alle specifiche clausole previste dall'Allegato 1 del predetto "Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale";*
- *relative all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n.190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – divieto di pantouflage o revolving doors) e delle disposizioni del PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale N. 5/2025 Del 25/03/2025, allegata alla Lettera di Invito;*

per quanto sopra premesso:

vista la volontà dell'Amministrazione, manifestata all'interno del Piano Integrato Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, di conseguire l'aggiudicazione dei lavori in oggetto entro il termine dell'anno 2025;

dato atto che l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15/2025 del 04/03/2025, assunta con i

poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - e che allo stesso risulta associato il CUI 80049220637202000065 ;

richiamati i principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023;

dato atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice **CIG: B87D81A73E**;

dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 0/07/2021, con nota prot. 154488 del 20/11/2025 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, canoni idrici e patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti delle ditte interessate, della regolarità tributaria ed extratributaria, esitate favorevolmente:

- con prot. 0155014 del 21/11/2024 dalla Polizia Locale;
- con prot. 0159564 del 01/12/2025 dalla Publiservizi SRL in relazione ai canoni idrici;
- con prot. 0159886 del 02/12/2025 dalla Publiservizi SRL in relazione ai tributi locali;

dato atto che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

visti:

- il D.lgs. n. 36/2023
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

vista la relazione del RUP, prot.n. 0157127 del 26/11/2025, con la quale proponeva l'aggiudicazione in favore della ditta Di Palo e COMPANY S.R.L. - P.IVA:04167501214 con sede legale in Afragola (NA) in via Nunziatella,42 per un importo di € 261.171,79, cui vanno aggiunti € 22.565,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 283.737,27 escluso IVA;

Dato atto **chel'**istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Funzionario E.Q. del Servizio Pianificazione e Programmazione OO.PP. presso il Comune di Giugliano in Campania, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;

PROPONE

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. **di approvare** i verbali di gara trasmessi dal RUP con nota prot. n. 0157127 del 26/11/2025 a seguito esperimento della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione interesse, effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale certifica "TRASPARE" del Comune di Giugliano in Campania;
2. **di prendere atto** della nota prot. n. 0157127 del 26/11/2025 con cui il RUP proponeva l'aggiudicazione in favore della ditta Di Palo e COMPANY S.R.L. - P.IVA:04167501214 con sede legale in Afragola (NA) in via Nunziatella,42 per un importo di € 261.171,79, cui vanno aggiunti € 22.565,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 283.737,27 escluso IVA;
3. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, i lavori di "*SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO – CUP G97H20000240004*" alla ditta DI PALO E COMPANY S.R.L. - P.IVA:04167501214 con sede legale in Afragola (NA) in via Nunziatella,42 per l'importo netto di € 261.171,79, a cui vanno aggiunti € 22.565,48 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 283.737,27 oltre IVA (22%) dovuta per legge;
4. **di dare atto** che per la procedura di affidamento è stato acquisito il seguente codice **CIG: B87D81A73E**;

5. **di rimodulare**, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico già approvato con determina dirigenziale n.993 del 30/07/2021 e rimodulato con determina dirigenziale n.1070 del 24/08/2021, come di seguito indicato:

Rimodulazione QUADRO ECONOMICO		
A	Importo totale lavori	
A1	Importo lavori	€ 261.171,79
A3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.565,48
A	TOTALE LAVORI	€ 283.737,27
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Oneri di discarica (IVA compresa)	€ 50.800,71
B2	Spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa se dovuta)	€ 35.000,00
B3.1	Importo per servizi tecnici	€ 24.000,00
B3.2	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (CNPAIA 4%)	€ 960,00
B3.3	IVA 22% su B3.1+B3.2	€ 5.491,20
B4	Contributo ANAC	€ 250,00
B5	Fondo art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 8.692,77
B6	IRAP (aliqu.8,5%) su 0,8*B5/(1+23,8%)	€ 477,47
B7	Imprevisti	€ 39.318,76
B8	Quinto d'obbligo (opzione atti di gara)	€ 56.747,45
B9	IVA 22% su lavori totale A	€ 62.422,20
B11	IVA 22% su (B7+B8)	€ 21.134,57
B10	economie di gara	€ 110.967,60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 416.262,73
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 700.000,00

6. **di rimodulare**, conseguentemente, gli impegni economici già assunti in precedenza sul **Cap. 20305003** del bilancio pluriennale, con determina dirigenziale n. 993 del 30/07/2021 e n.1070 del 24/08/2021, come di seguito indicato:
- **impegnare** la somma di **€ 346.159,47** comprensivo di IVA22%, riducendo l'impegno di spesa n.1332/2025 frazionato n.256/2025, al fine di dare copertura finanziaria al contratto da affidare alla ditta "DI PALO E COMPANY S.R.L.";
 - **incrementare** l'impegno n.1332/2025 frazionato n.260/2025 fino ad **€ 50.800,71** relativo al pagamento dei oneri di discarica;
 - **assumere** impegno di spesa per **€ 35.000,00** per lo spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa se dovuta);
 - **confermare** la somma di **€ 22.925,73** attualmente disponibile sull'impegno n.1332/2025 frazionato n.434/2025 relativo al contratto affidato all'Ing. Mario Di Rosa con determina dirigenziale n.1070 del 24/08/2021, tenuto conto degli acconti già corrisposti al suddetto professionista;

- **ridurre** l'impegno di spesa n.1332/2025 frazionato n.255/2025 ad € 250,00 al fine di far fronte al pagamento del contributo ANAC dovuto in qualità di Stazione Appaltante;
 - **ridurre** l'impegno di spesa n.1332/2025 frazionato n.258/2025 ad € 8.692,77 per le finalità di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 comprensivo degli oneri previdenziali (CPDEL);
 - **assumere** impegno di spesa per € 477,47 per il pagamento del tributo IRAP (8,5%) da corrispondersi alla Regione Campania da parte del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania;
 - **incrementare** l'impegno di spesa n.1332/2025 frazionato n.259/2025 fino ad € 47.968,89 al fine di far fronte ad eventuali imprevisti, comprensivo di IVA 22%;
 - **assumere** impegno di spesa per € 69.231,89 al fine di far fronte alla eventuale opzione del quinto d'obbligo prevista negli atti di gara, comprensivo di IVA 22%;
 - **assumere** impegno di spesa per € 110.967,60 relativa alle economie derivanti da ribassi da gara;
 - **disimpegnare** l'impegno di spesa n.1332/2025 frazionato n. 257/2025 di € 32.519,34;
 - **disimpegnare** l'impegno di spesa n.1975/2025 frazionato n.208/2025 di € 175.000,00
7. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; che nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;
 8. **di dare atto** che il RUP è l'Ing. Rosa della Volpe;
 9. **di dare atto** infine che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.
 10. **di dare atto** che il sottoscritto Ing. Pasquale Villardi, Responsabile E.Q. del Servizio Pianificazione Programmazione OO.PP., non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania, e pertanto sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, **DICHIARA** che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Villardi

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio sopra riportata;

Visto il TUEL - D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm.

DETERMINA

1. **di far propria ed approvare** la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.
2. **di dare atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

3. **di dare atto** di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 28 co.3 del D.Lgs. 36/2023;
4. **di dare atto** che il sottoscritto ing. Giuseppe Sabini, in qualità di dirigente del Settore Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Sabini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 178/2025 del 04/12/2025, avente oggetto:
Lavori di “SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO – CUP G97H20000240004” - procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione interesse - CIG B87D81A73E - AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pre.	Anno Pre.	N°	Anno
	lavori sistemazione stradale via Ripuaria via Carrafiello	€ -175.000,00	01	06	2		203051003		Impegno frazionato			1975 frazionato 208	2025
	spese tecniche	€ -32.519,34	01	06	2		20305003		Impegno frazionato			1332 frazionato 257	2025

Totale Importo: € -207.519,34

Parere Variazione Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.