



# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E  
PNRR OO.PP.**

**DETERMINAZIONE RCG N° 1705/2025 DEL 02/10/2025**

N° DetSet 139/2025 del 30/09/2025

**Dirigente: GIUSEPPE SABINI**

**OGGETTO: Determina a contrarre affidamento lavori di “SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO - CUP G97H20000240004” - procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione interesse  
CUP: G97H20000240004**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1705/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell’Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia.

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1/2025 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/11, il Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania 2025/2027;

**Vista** la proposta del Funzionario EQ Ing. Pasquale Villardi, titolare di attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione (già Posizione Organizzativa) per il Servizio “Pianificazione Programmazione OO.PP.”, nominato con decreto dirigenziale n. 381 del 16/05/2025 (prot. n. 67321 del 16/05/2025), che di seguito si riporta:

**Premesso:**

**che** nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2025/2027 facente parte del Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025 è contemplato, per l'annualità 2025, con CUI 80049220637202000065 l'intervento avente ad oggetto: *Sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello – CUP G97H20000240004* – importo complessivo dell'intervento € 700.000,00 interamente finanziato dalla Città Metropolitana nell'ambito della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 352 del 27/11/2019;

con delibera del

**che** con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22/11/2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai comuni, convenuta in sedi di Conferenza del 15/11/2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27/11/2019;

**che** con decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12/12/2019 è stato approvato il suddetto Accordo di Programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emesa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;

**che** la Convenzione per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato B della Delibera di Consiglio Metropolitan n.352/2019 ed oggetto dell'Accordo di Programma approvato con Decreto del

Sindaco Metropolitano n. 762 del 12/12/2019 è stata controfirmata definitivamente in data 04/02/2021 e repertoriata con **RCONV n.10**.

**che con determina n. 993 del 30/07/2021**, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, è stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di € 700.000,00 al capitolo 40305602 di cui alla convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021, relativa all'attuazione del progetto, inserito nel Parco Progetti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli "*Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello*" CUP G97H20000240004" e contestualmente è stato assunto impegno di spesa n.1226-2021 al capitolo 20305003 del Bilancio;

**che** con decreto dirigenziale n. 39 bis del 20/11/2020 prot. n. 116752 e n. 40 del 23/11/2020 prot. n. 117119, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, il dipendente l'Ing. Rosa della Volpe, quale RUP e Responsabile dei lavori del progetto di cui sopra;

**che con determina dirigenziale n. 1070 del 24/08/2021** è stato affidato, mediante Trattativa Diretta n. 1647934 del 25/03/2021 e con l'impiego del Mercato elettronico di Consip, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE per i lavori di "*Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello*", CIG. n. Z86311C4BB all'Ing. Mario Di Rosa, per un ammontare di € 24.000,00 oltre IVA al 22% e Cassa;

**che** a seguito di Deliberazione Sindacale R.201 del 05/11/2021 che ha approvato la proroga del termine di cui al comma 2 art.9 dell'Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL, la convenzione RCONV. n. 10 sottoscritta il 04/02/2021 ha subito la seguente modifica all'art. 11 comma 2: "*Nel caso di finanziamento dei servizi di progettazione finalizzati all'esecuzione dell'opera, le successive procedure di affidamento dell'esecuzione devono concludersi entro e non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto*" così come riportata nell'Appendice alla Convenzione trasmessa da Città Metropolitana con prot.0014181 del 01/02/2022;

**che con Determina Dirigenziale n. 180 del 15/02/2023**, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "*Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello*", CUP: G97H20000240004, CIG. n. Z86311C4BB redatto dall'Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212 trasmesso dallo stesso con nota prot. n. 5495/2023 del 16/01/2023 e verificato e validato dal RUP con verbale prot. n. 5553 del 16/01/2023, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 700.000,00 di cui € 449.906,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 20.100,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 229.992,39 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;

**che** con nota prot. n. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo ai sensi del DLgs 50/2016 e smi;

**che** con Verbale Prot. 0073981/2023 del 14/06/2023, il soggetto Verificatore, ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in contraddittorio con il Progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, ha effettuato la Verifica con esito positivo del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

**che** con Verbale Prot. N. 0073989/2023 del 14/06/2023, l'ing. Rosa Della Volpe, nella qualità di RUP, ha proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

**che** nelle more dell'approvazione del progetto e della indizione di gara, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023, a seguito di riunione tenutasi il giorno **25/07/2024** presso l'ufficio del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia, tra il RUP, il Progettista ed il Dirigente ing. Giuseppe Sabini, si conveniva che il progetto dovesse essere adeguato al nuovo Codice degli Appalti;

**che** il progettista, Ing. Mario Di Rosa, con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024 trasmetteva la documentazione relativa al progetto Esecutivo relativo ai lavori di "*Sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello*", CUP: G97H20000240004, adeguata al nuovo D.Lgs 36/2023, per l'importo complessivo intervento pari ad **Euro 700.000,00** di cui **Euro 434.638,35** per lavori ed oneri di sicurezza, oltre **Euro 265.361,65** per somme a disposizione come da Quadro Economico, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati Destrittivi: *ED.00 Elenco elaborati - ED.01 Relazione Tecnica Generale - ED.02 Quadro economico - ED.03 Computo metrico estimativo - ED.04 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - ED.05 Stima incidenza della manodopera - ED.06 Stima incidenza della sicurezza - ED.07 Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto - ED.08 Cronoprogramma lavori - ED.09 Relazione sulla gestione delle materie - ED.10 Relazione sulle interferenze - ED.11 Piano di sicurezza e coordinamento - ED.12 Fascicolo dell'opera - ED.13 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - ED.14 Calcolo oneri di conferimento in discarica*

Elaborati Grafici: *EG.01 Corografia generale di inquadramento con indicazione delle aree di intervento 1/25000 - EG.02 Inquadramento territoriale ed urbanistico 1/10000 - EG.03 Planimetria stato di fatto con documentazione fotografica ed individuazione delle aree di intervento 1/5000 - EG.04 Rilievo topografico 1/500 - EG.05 Progetto con indicazione degli interventi 1/500 - EG.06 Sezioni topologiche di progetto 1/50;*

**che** in relazione al suddetto progetto esecutivo il RUP ing. Rosa Della Volpe, in qualità di soggetto verificatore, ha trasmesso con prot. 0142969 del 11/11/2024 il Verbale di Verifica effettuata in contraddittorio con il progettista, nonché il Verbale di Validazione recante prot.n.0142988 del 11/11/2024 di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

**che** con nota **prot.0143178 del 11/11/2025** il RUP trasmetteva relazione istruttoria ai sensi dell'art.6 dell'Allegato I.2 comma 2 lett. g) indicando quale sistema di affidamento, considerato il valore economico di lavori da affidare che è superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, quello di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) ovvero *la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati previo avviso pubblico di manifestazione di interesse* e quale criterio di aggiudicazione quello del *minor prezzo*;

**che** con successiva nota prot.0147813 del 20/11/2024 il RUP trasmetteva bozza dell'Avviso di manifestazione di interesse con facsimile di Istanza di partecipazione e Informativa sul trattamento dei dati personali;

**che** a seguito di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 29/01/2025 sono state apportate modifiche concernenti la durata dell'Accordo di Programma in oggetto approvata con

Decreto del Sindaco Metropolitano n.413 del 20/12/2022 riscrivendo come segue l'art. 7 e l'art.11:

- art. 7 Durata e modifica dell'Accordo: 1) *Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di approvazione dello stesso con decreto del Sindaco Metropolitano ed ha una durata per tutto il periodo di vigenza della successiva Convenzione attuativa, il cui termine è stabilito in massimo sette (7) anni a partire dalla sua sottoscrizione;* 2) *il presente Accordo di programma può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti contraenti, nel risepetto delle modalità previste dall'arte 34 del TUEL;*
- art.11 (Varianti): *Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art.120 del D.Lgs.,36/2023 (ex art.106 del D.Lgs.50/2016) nonché le eventuali spese derivanti dall'aumento dei prezzi di cui al D.L. 50/2022, sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla oosta da parte del Dirigente della Direzione competente;*

**che** a seguito di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 20/05/2025 sono state approvate ulteriori modifiche all'Accordo di Programma concernenti le varianti a seguito dell'introduzione del comma 1 lett.b dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023:

“Art. 11 (Varianti):

**comma 1:** *Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, (ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016) sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta tecnico da parte del Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica.*

**comma 2:** *Le eventuali varianti sono concesse per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi e forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

*sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta da parte del Dirigente della Direzione competente.”*

**per quanto sopra premesso:**

**Vista** la volontà dell'Amministrazione manifestata all'interno del Piano Integrato Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025 di conseguire l'aggiudicazione dei lavori in oggetto entro il termine dell'anno 2025;

**Ritenuto**, pertanto, in relazione a quanto sopra rappresentato e motivato, di dover procedere:

- alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- all'avvio della fase di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) *previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati previo avviso pubblico di manifestazione di interesse*, con criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;

**Visto** l'art. 17 co.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

**Preso atto** che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 sono i seguenti:

- la finalità è la realizzazione dell'intervento denominato *“Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”* CUP: G97H20000240004;
- le clausole principali del contratto sono contenute negli atti progettuali e di gara;
- il contratto dovrà essere stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs.36/2023 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, anche con modalità elettronica o in qualunque altra forma prevista dalla legge;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.36/2023;

**Dato atto** che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento per complessivi € 700.000,00 come da Quadro Economico di progetto, al netto di € 7.525,47 già liquidati al progettista ing. Mario Di Rosa con determina dirigenziale n.2429 del 20/12/2024, trova copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Capitolo 20305003 del bilancio 2025-2027;

**Visti:**

- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

**Dato atto che:**



- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto funzionario P.O., consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;
- il sottoscritto in qualità di Funzionario P.O. non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

### PROPONE DI DETERMINARE

- 1. di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2. di approvare** il progetto esecutivo dell'intervento denominato “*Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello*” CUP: G97H20000240004 - per complessivi € 700.000,00 redatto dal progettista ing. Di Rosa Mario, acquisito all'Ente con prot n. 0141841/2024 del 07/11/2024, composto dagli allegati di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, verificati e validati dal RUP ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.36/2023 con rispettivi Verbali prot.0142969 del 11/11/2024 e prot.n.0142988 del 11/11/2024: Elaborati Descrittivi: ED.00 Elenco elaborati – ED.01 Relazione Tecnica Generale - ED.02 Quadro economico - ED.03 Computo metrico estimativo - ED.04 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - ED.05 Stima incidenza della manodopera - ED.06 Stima incidenza della sicurezza - ED.07 Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto - ED.08 Cronoprogramma lavori - ED.09 Relazione sulla gestione delle materie - ED.10 Relazione sulle interferenze - ED.11 Piano di sicurezza e coordinamento - ED.12 Fascicolo dell'opera - ED.13 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – ED.14 Calcolo oneri di conferimento in discarica; Elaborati Grafici: EG.01 Corografia generale di inquadramento con indicazione delle aree di intervento 1/25000 - EG.02 Inquadramento territoriale ed urbanistico 1/10000 - EG.03 Planimetria stato di fatto con documentazione fotografica ed individuazione delle aree di intervento 1/5000 - EG.04 Rilievo topografico 1/500 - EG.05 Progetto con indicazione degli interventi 1/500 - EG.06 Sezioni topologiche di progetto 1/50;

ed il relativo **Quadro Economico** di spesa che di seguito si riporta:

	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo Lavori	412.072,87
a.2	Di cui Oneri per la Sicurezza soggetti a ribasso € 2.848,75	
a.3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	22.565,48
<b>A</b>	<b>Totale Lavori</b>	<b>434.638,35</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1	Oneri di discarica comprensivi di IVA	50.800,71
b.2	spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa se dovuta)	35.000,00

b.3	Importo per Servizi Tecnici	24.000,00
b.4	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (CNPAIA 4% su b.3)	960,00
b.5	Spese per commissioni giudicatrici, espletamento gara, contributo ANAC	10.000,00
b.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	8.692,77
b.7	Contributo previdenziale CPDEL a carico Ente (23,8% di B6)	2.068,88
b.8	IRAP su B6 al 8,5%	738,89
b.9	Imprevisti comprensivi di IVA	31.988,77
b.10	I.V.A. su lavori (22%)	95.620,44
b.11	I.V.A. su b.3+b.4 (22%)	5.491,20
<b>B</b>		<b>265.361,65</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>700.000,00</b>

**3. di indire** una gara attraverso procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 co.1 lett.c) del D.lgs.36/2023 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a specifica indagine di mercato, adottando quale criterio di scelta dell'offerta quello del minor prezzo;

**4. di approvare** per il suddetto scopo lo schema di Avviso per manifestazione di interesse con relativi allegati nonché lo schema di Lettera di invito per lo svolgimento della procedura di affidamento e relativi allegati/modulistica predisposti dal Servizio Pianificazione e Programmazione OOPP agli atti dello stesso;

**5) di stabilire** che:

- la procedura di affidamento sarà espletata interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma di e-procurement "TRASPARE" in uso all'Ente;
- che il CIG sarà acquisito attraverso la suddetta piattaforma;
- verranno consultati, ove esistenti, almeno cinque operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a concorrere alla procedura di affidamento;
- l'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta presentata;
- al fine di economizzare i tempi di svolgimento della gara si procederà all'esame delle offerte mediante *inversione procedimentale*, procedendo quindi prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art.93 co.7 del D.Lgs.36/2023, sarà effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
- di stabilire in 15 giorni il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso;



- di stabilire in 20 giorni il termine per la presentazione delle offerte a decorrere dalla data di invio della Lettera di Invito;
- 6) di dare atto che** la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento per complessivi € 700.000,00 come da Quadro Economico di progetto, al netto di € 7.525,47 già liquidati al progettista ing. Mario Di Rosa con determina dirigenziale n.2429 del 20/12/2024, trova copertura finanziaria negli impegni di spesa nn. 1975/2025 e 1332/2025 assunti alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Capitolo 20305003 del bilancio 2025-2027;
- 7) di dare atto** che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 sono i seguenti:
- la finalità è la realizzazione dell'intervento denominato “*Sistemazione Stradale di via Ripuarìa e via Carrafiello*” CUP: G97H20000240004;
  - le clausole principali del contratto sono contenute negli atti progettuali e di gara;
  - il contratto dovrà essere stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs.36/2023 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, anche con modalità elettronica o in qualunque altra forma prevista dalla legge;
  - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.36/2023;
- 9) di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.36/2023, giusto decreto dirigenziale n. 39 bis del 20/11/2020 prot. n. 116752 e n. 40 del 23/11/2020 prot.n. 117119, è l'ing. Rosa Della Volpe, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giugliano in Campania;
- 10) di trasmettere** il presente atto al Rup incaricato, per i successivi urgenti adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 3 del 20 gennaio 2016.
- 13) dare atto** che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione;
- 14) di adempiere**, inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di Trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e art. 1 comma 32 della legge 190/2012;
- 15) di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Villardi

## **IL DIRIGENTE**

**RITENUTA** propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

**RITENUTO** di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

**DATO ATTO** della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania

## **DETERMINA**

**di far propria ed approvare** la proposta di determina riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

## VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023)

Nome identificativo dell'intervento:

Oggetto	Lavori di sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello - CUP:G97H20000240004 – Progetto Esecutivo trasmesso con prot. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 e successivo adeguamento ai sensi del DLgs 36/2023 prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.
Progettista	Progetto Esecutivo redatto dall' Ing. Mario Di Rosa
Resp. Proc.	Ing. Rosa Della Volpe (Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale)

### PREMESSO che:

- l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: *Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto - Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo;*
- il presente verbale rappresenta pertanto l'esito della verifica in contraddittorio tra il Verificatore e il progettista dell'intervento de quo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 allo scopo di perseguire le finalità di cui allo stesso articolo;

Ciò premesso,

l'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di novembre a seguito di convocazione per le vie brevi, nella residenza Comunale presso gli uffici del Settore Manutenzione Idrico Patrimoniale si sono riuniti:

- l'ing. Rosa **Della Volpe**, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in qualità di Responsabile unico del procedimento e soggetto verificatore dell'intervento in oggetto;
- l'Ing. Mario **Di Rosa**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza incaricato per i Lavori di "sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello" - CUP:G97H20000240004 - Progetto Esecutivo trasmesso con prot. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 e successivo adeguamento ai sensi del DLgs 36/2023 prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.

Per l'esame e la verifica della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto.

### Considerato che:

- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 305 del 19/10/2018 è stato proposto al Consiglio Metropolitano l'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e l'identificazione delle zone omogenee;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27/11/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale;



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

**C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli**

**Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia**

- a seguito dell'incontro collegiale del Sindaco metropolitano con i Sindaci delle amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Napoli del 19/02/2019, è stato dato avvio al processo di pianificazione strategica con le singole amministrazioni comunali al fine di consentire alle medesime di esporre idee e progetti, partecipando attivamente alla costruzione delle scelte del Piano Strategico della Città Metropolitana;
- per la candidatura dei progetti da parte dei Comuni la città Metropolitana ha predisposto uno specifico format denominato "immaginiNA/Napoli Metropoli 2019/21 – una città metropolitana, 92 comuni";
- con delibera del Sindaco Metropolitano n. 138 del 19/06/2019, venivano date ulteriori indicazioni metodologiche e procedurali per la candidatura dei progetti da parte dei Comuni, fissando la data ultima di presentazione del format al 15/10/2019;
- l'Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15/10/2019, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico di n. 13 interventi redatti dall'unità Operativa Pianificazione programmazione opere pubbliche, ritenuti compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana, nonché le schede compilate secondo il format, per una spesa totale di € 14.820.000,00;
- con delibera del Sindaco metropolitano n. 281 del 11/11/2019, veniva approvato e finanziato l' "Elenco Interventi Parco Progetti dei Comuni", in cui nell'allegato A in cui sono Compresi gli interventi riguardanti il comune di Giugliano in Campania;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27/11/2019 è stato da ultimo integrato e definito l'Elenco degli interventi costituenti il Parco Progetti dei Comuni e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nel Parco Progetti;
- con la suindicata delibera del Consiglio metropolitano n. 352 del 27/11/2019 è stato altresì stabilito che l'ammissione al finanziamento sarebbe avvenuto a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ex artt. 30 o 34 del TUEL, a seconda dei casi e delle tipologie progettuali, contenente i reciproci impegni ed obbligazioni per garantire il compimento delle opere di interesse collettivo;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 766 del 12/12/2019, pubblicata sul BURC n. 82 del 31/12/2019, veniva approvato l'Accordo di programma ex art. 34 del TUEL tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni inseriti nel Parco progetti per l'attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico, trasmesso alla Città Metropolitana in data 26/11/2019 al prot. n. 130455;
- con determina dirigenziale n. 9619 del 19/12/2020 la Città metropolitana di Napoli ha preso atto dell'accordo di programma approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12/12/2019 ed ha finanziato i Comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma per la realizzazione dei progetti inclusi nell'elenco del Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019;
- con decreto sindacale n. 29 del 04/02/2020 il sottoscritto Dirigente Unità di Progetto Ambiente e LLPP ing. Giuseppe Sabini è stato nominato Responsabile dell'Accordo per la stipula della Convenzione Attuativa relativa agli interventi compresi nella Parco Progetti del Comune di Giugliano in Campania;
- con decreto dirigenziale n. 39 bis del 20/11/2020 prot. n. 116752 e n. 40 del 23/11/2020 prot. n. 117119, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, il dipendente l'Ing. Rosa della Volpe, quale RUP e Responsabile dei lavori del progetto di cui sopra;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo all'intervento "Sistemazione Stradale di Via Ripuaria e via Carrafiello" CUP G97H2000024004 redatto dall'Unità Operativa Pianificazione programmazione opere pubbliche, e trasmesso in data 25/11/2020 prot. n. 11785, ritenuto compatibile con le linee di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana, costituiti dagli elaborati di cui in premessa depositati agli atti dell'ufficio;
- con nota 9375 del 26/01/2021 la Città metropolitana di Napoli trasmetteva la comunicazione di attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

- programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 762 del 12.12.2019 e la convenzione attuativa da restituire debitamente firmata;
- con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021 è stata trasmessa la convenzione attuativa firmata dal Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e lavori Pubblici, ing. Giuseppe Sabini, e il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, dott.ssa Carmela Miele;
  - con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la Convenzione attuativa controfirmata dallo scrivente, RCONV n. 10 del 04.02.2021, con relativo allegato;
  - con determina n.120 del 17/02/2021 si è preso atto della convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021 relativa all'attuazione del progetto "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello" C.U.I. 80049220637 2019 00053, codice progetto assegnato 63034-002, CUP G97H20000240004, trasmessa dalla Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021;
  - con determina n. 993 del 30/07/2021 con cui, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, è stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di € 700.000,00 al capitolo 40305602 di cui alla convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021, relativa all'attuazione del progetto, inserito nel Parco Progetti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello" CUP G97H20000240004;
  - con la stessa determina innanzi richiamata per la somma di € 700.000,00 è stato assunto impegno di spesa n. 1226-2021, successivamente reimputato con n. 1671-2022;
  - che con determina dirigenziale n. 1070 del 24/08/2021 è stato affidato, mediante Trattativa Diretta n. 1647934 del 25/03/2021 e con l'impiego del Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE per i lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CIG. n. Z86311C4BB all'Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212, per un ammontare di € 24.000,00 oltre IVA al 22% e Cassa;
  - con Determina Dirigenziale n. 180 del 15/02/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CUP: G97H20000240004, CIG. n. Z86311C4BB redatto dall'Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212 trasmesso dallo stesso con nota prot. n. 5495/2023 del 16/01/2023 e verificato e validato dal RUP con verbale prot. n. 5553 del 16/01/2023, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 700.000,00 di cui € 449.906,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 20.100,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 229.992,39 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante.
  - con nota prot. n. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo ai sensi del DLgs 50/2016 e smi;
  - con Verbale Prot. 0073981/2023 del 14/06/2023, il soggetto Verificatore, ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in contraddittorio con il Progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, ha effettuato la Verifica con esito positivo del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
  - con Verbale Prot. N. 0073989/2023 del 14/06/2023, l'ing. Rosa Della Volpe, nella qualità di RUP, ha proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

## Preso Atto

- che il progetto non è stato ad oggi approvato,



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

-che è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti DLgs 36/2023  
- che a seguito di riunione tenutasi il giorno 25/07/2024 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia, ing. Giuseppe Sabini, si è convenuto che il progetto dovesse essere adeguato al nuovo Codice degli Appalti;  
-che il progettista ha trasmesso con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024 la documentazione relativa al progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CUP: G97H20000240004 adeguata al DLgs 36/2023, al fine della sua verifica e validazione, con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.

**Visto** il progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CUP: G97H20000240004, redatto dal progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582 costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI		
	Elaborato	Rev.
Elenco elaborati	ED.00	
Relazione Tecnica Generale	ED.01	
Quadro economico	ED.02	
Computo metrico estimativo	ED.03	
Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	ED.04	
Stima incidenza della manodopera	ED.05	
Stima incidenza della sicurezza	ED.06	
Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto	ED.07	
Cronoprogramma lavori	ED.08	
Relazione sulla gestione delle materie	ED.09	
Relazione sulle interferenze	ED.10	
Piano di sicurezza e coordinamento	ED.11	
Fascicolo dell'opera	ED.12	
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	ED.13	
Calcolo oneri di conferimento in discarica	ED.14	
ELABORATI GRAFICI		
	Elaborato	Scala
Corografia generale di inquadramento con indicazione delle aree di intervento	EG.01	1/25000
Inquadramento territoriale ed urbanistico	EG.02	1/10000
Planimetria stato di fatto con documentazione fotografica ed individuazione delle aree di intervento	EG.03	1/5000
Rilievo topografico	EG.04	1/500
Progetto con indicazione degli interventi	EG.05	1/500
Sezioni topologiche di progetto	EG.06	1/50

Il cui quadro economico è articolato come segue:



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

## *Comune di Giugliano in Campania Città Metropolitana di Napoli*

**PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO DEL  
SINDACO METROPOLITANO N.762 DEL 12.12.2019**

### **SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO**

#### *Progetto Esecutivo*

#### **QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A1	Importo lavori	€ 412 072,87
A2	Di cui Oneri per la Sicurezza soggetti a ribasso	€ 2 848,75
A3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22 565,48
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 434 638,35</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	Oneri di discarica (IVA compresa)	€ 50 800,71
B2	Spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa se dovuta)	€ 35 000,00
B3	Importo per servizi tecnici	€ 24 000,00
B4	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (CNPAIA 4%)	€ 960,00
B5	Spese per commissioni giudicatrici, espletamento gara, Contributo ANAC	€ 10 000,00
B6	Fondo art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 8 692,77
B7	Contributo previdenziale CPDEL SU B6 al 23,8%	€ 2 068,88
B8	IRAP su B6 al 8,5%	€ 738,89
B9	Imprevisti	€ 31 988,77
B10	IVA sui lavori (22%)	€ 95 620,44
B11	IVA su B3+B4 (22%)	€ 5 491,20
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 265 361,65</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 700 000,00</b>





# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

**Visto** che il progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”, CUP: G97H20000240004, redatto dal progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582 trasmesso con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024, non necessita di pareri preventivi.

**Ritenuto** di dover procedere alla verifica ed all’esame del progetto Esecutivo di che trattasi, la sottoscritta ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e soggetto verificatore dell’intervento in oggetto, in contraddittorio con il progettista Ing. Mario Di Rosa, procedono all’esame della documentazione costituente il progetto Esecutivo per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall’art. 42 del D.lgs n. 36/2023.

## VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Si procede quindi all’esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall’art. 42 del DLgs 36/2023 relativamente ai seguenti punti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di avviare la bandizione di gara d’appalto entro i termini previsti;
- g) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
- h) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- i) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- j) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

In ordine ai requisiti di carattere generale si riscontra che:

- Il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per tipo di opere e in particolare con il D. Lgs n. 36/2023;
- Vi è corrispondenza con i nominativi dei tecnici incaricati ed è stata verificata la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità.

Analizzando in dettaglio il progetto si è verificata:

- a) Affidabilità:
  - Corretta applicazione delle normative specifiche e delle regole tecniche di riferimento utilizzate per la redazione del progetto.
- b) Completezza ed Adeguatezza
  - Relazione Generale: ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche dell’intervento, sono indicate norme specifiche e regole tecniche e con rispondenza sia alle ipotesi progettuali descritte che alle necessità dei luoghi interessati dal progetto in esame, l’elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati;
  - Elaborati grafici: dato il tipo di progetto si ritengono sufficienti gli elaborati grafici presentati;



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

- Disciplinare descrittivo e prestazionale: gli elementi costituenti del progetto esecutivo sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche, della documentazione prestazionale in relazione al livello progettuale in esame;
  - Valutazione di impatto ambientale ovvero della verifica di esclusione dalle procedure: è presente l'asseverazione di esclusione dalle procedure;
  - Capitolato Speciale di Appalto: l'elaborato è presente, coerente con tutti gli altri elaborati di progetto ed adeguato al livello progettuale in esame;
  - Cronoprogramma: è presente il cronoprogramma dettagliato dei lavori e lo stesso è coerente con le previsioni progettuali e gli altri elaborati di progetto;
  - Documentazione Economica: per la redazione del computo metrico estimativo sono state utilizzate le voci del prezzario Regionale Campania 2024 dei lavori pubblici. Per quanto concerne i nuovi prezzi non contemplati nella tariffa, sono stati presi a riferimento dei nuovi prezzi elaborati sulla base delle tabelle del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e di specifiche indagini di mercato. Il computo metrico estimativo ed il quadro economico individuano l'appalto in oggetto. È stato redatto specifico elaborato per la quantificazione del costo della manodopera.
  - Quadro economico: è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
  - Piano di Sicurezza e Coordinamento e piano di manutenzione: risulta correttamente redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri. La stima dei costi della sicurezza è stata redatta compiutamente e correttamente con riferimento ai costi indiretti;
- c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
- Leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  - Comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
  - Coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) Compatibilità:
- Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti e rispondenza delle soluzioni e delle tavole presentate alle normative assunte a riferimento.

Si dà atto altresì che gli elaborati sono leggibili e che le informazioni in esso contenute sono comprensibili con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione e si dà atto infine che vi sia coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

Per il progetto Esecutivo non sono stati acquisiti i pareri necessari. Tali pareri andranno acquisiti ai fini della cantierabilità dell'opera.

La sottoscritta ing. Rosa **Della Volpe**, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 dichiara di non essere intervenuto in alcun modo nell'attività di progettazione e non potrà intervenire nell'attività di direzione, coordinamento per la sicurezza ed il collaudo.

Il progettista Ing. Mario **Di Rosa**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, dichiara di non avere nessuna osservazione da esprimere in merito alla verifica della documentazione prodotta.

Non vi sono note finali di verbalizzazione

Completata la verifica della documentazione si dà atto che l'esito della medesima è da considerarsi positivo.

Letto, approvato e sottoscritto in una copia originale.

Il Progettista  
Ing. Mario Di Rosa

Il RUP  
Ing. Rosa della Volpe



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

## ATTO DI VERIFICA CONCLUSIVA POSITIVA

La sottoscritta ing. Rosa **Della Volpe**, in qualità di Responsabile del Procedimento e soggetto verificatore del progetto Esecutivo relativo ai lavori di “**Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello**”, CUP: G97H20000240004 redatto Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, a conclusione dell’attività di verifica svolta ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, con il presente rapporto conclusivo, dichiara ultimate le operazioni di verifica del progetto Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art 42 del D.Lgs. 36/2023, dichiarandolo verificato favorevolmente.

Quanto sopra per consentire l’adozione dell’atto di validazione, per l’approvazione del progetto Esecutivo e per l’avvio delle operazioni d’appalto.

Giugliano in Campania,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosa Della Volpe



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

**C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli**  
**Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia**

## VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023.)

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione stradale di via Ripuaria e via Carrafiello - CUP:G97H20000240004 – Progetto Esecutivo trasmesso con prot. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 e successivo adeguamento ai sensi del DLgs 36/2023 prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.

La sottoscritta ing. Rosa **Della Volpe**, funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 305 del 19/10/2018 è stato proposto al Consiglio Metropolitano l'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e l'identificazione delle zone omogenee;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27/11/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale;
- a seguito dell'incontro collegiale del Sindaco metropolitano con i Sindaci delle amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Napoli del 19/02/2019, è stato dato avvio al processo di pianificazione strategica con le singole amministrazioni comunali al fine di consentire alle medesime di esporre idee e progetti, partecipando attivamente alla costruzione delle scelte del Piano Strategico della Città Metropolitana;
- per la candidatura dei progetti da parte dei Comuni la città Metropolitana ha predisposto uno specifico format denominato "immaginiNA/Napoli Metropoli 2019/21 – una città metropolitana, 92 comuni";
- con delibera del Sindaco Metropolitano n. 138 del 19/06/2019, venivano date ulteriori indicazioni metodologiche e procedurali per la candidatura dei progetti da parte dei Comuni, fissando la data ultima di presentazione del format al 15/10/2019;
- l'Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15/10/2019, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico di n. 13 interventi redatti dall'unità Operativa Pianificazione programmazione opere pubbliche, ritenuti compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana, nonché le schede compilate secondo il format, per una spesa totale di € 14.820.000,00;
- con delibera del Sindaco metropolitano n. 281 del 11/11/2019, veniva approvato e finanziato l' "Elenco Interventi Parco Progetti dei Comuni", in cui nell'allegato A in cui sono Compresi gli interventi riguardanti il comune di Giugliano in Campania;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27/11/2019 è stato da ultimo integrato e definito l'Elenco degli interventi costituenti il Parco Progetti dei Comuni e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nel Parco Progetti;
- con la suindicata delibera del Consiglio metropolitano n. 352 del 27/11/2019 è stato altresì stabilito che l'ammissione al finanziamento sarebbe avvenuto a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ex artt. 30 o 34 del TUEL, a seconda dei casi e delle tipologie progettuali, contenente i reciproci impegni ed obbligazioni per garantire il compimento delle opere di interesse collettivo;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 766 del 12/12/2019, pubblicata sul BURC n. 82 del 31/12/2019, veniva approvato l'Accordo di programma ex art. 34 del TUEL tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni inseriti nel



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

**C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli**

**Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia**

- Parco progetti per l'attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico, trasmesso alla Città Metropolitana in data 26/11/2019 al prot. n. 130455;
- con determina dirigenziale n. 9619 del 19/12/2020 la Città metropolitana di Napoli ha preso atto dell'accordo di programma approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12/12/2019 ed ha finanziato i Comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma per la realizzazione dei progetti inclusi nell'elenco del Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019;
  - con decreto sindacale n. 29 del 04/02/2020 il sottoscritto Dirigente Unità di Progetto Ambiente e LLPP ing. Giuseppe Sabini è stato nominato Responsabile dell'Accordo per la stipula della Convenzione Attuativa relativa agli interventi compresi nella Parco Progetti del Comune di Giugliano in Campania;
  - con decreto dirigenziale n. 39 bis del 20/11/2020 prot. n. 116752 e n. 40 del 23/11/2020 prot. n. 117119, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, il dipendente l'Ing. Rosa della Volpe, quale RUP e Responsabile dei lavori del progetto di cui sopra;
  - con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo all'intervento "Sistemazione Stradale di Via Ripuaria e via Carrafiello" CUP G97H2000024004 redatto dall'Unità Operativa Pianificazione programmazione opere pubbliche, e trasmesso in data 25/11/2020 prot. n. 11785, ritenuto compatibile con le linee di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana, costituiti dagli elaborati di cui in premessa depositati agli atti dell'ufficio;
  - con nota 9375 del 26/01/2021 la Città metropolitana di Napoli trasmetteva la comunicazione di attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 762 del 12.12.2019 e la convenzione attuativa da restituire debitamente firmata;
  - con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021 è stata trasmessa la convenzione attuativa firmata dal Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e lavori Pubblici, ing. Giuseppe Sabini, e il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, dott.ssa Carmela Miele;
  - con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la Convenzione attuativa controfirmata dallo scrivente, RCONV n. 10 del 04.02.2021, con relativo allegato;
  - con determina n.120 del 17/02/2021 si è preso atto della convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021 relativa all'attuazione del progetto "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello" C.U.I. 80049220637 2019 00053, codice progetto assegnato 63034-002, CUP G97H20000240004, trasmessa dalla Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 15134 del 09/02/2021;
  - con determina n. 993 del 30/07/2021 con cui, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, è stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di € 700.000,00 al capitolo 40305602 di cui alla convenzione attuativa stipulata con la Città Metropolitana di Napoli, RCONV n. 10 del 04/02/2021, relativa all'attuazione del progetto, inserito nel Parco Progetti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello" CUP G97H20000240004;
  - con la stessa determina innanzi richiamata per la somma di € 700.000,00 è stato assunto impegno di spesa n. 1226-2021, successivamente reimputato con n. 1671-2022;
  - che con determina dirigenziale n. 1070 del 24/08/2021 è stato affidato, mediante Trattativa Diretta n. 1647934 del 25/03/2021 e con l'impiego del Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE per i lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CIG. n. Z86311C4BB all'Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212, per un ammontare di € 24.000,00 oltre IVA al 22% e Cassa;



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

- con Determina Dirigenziale n. 180 del 15/02/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di “Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”, CUP: G97H20000240004, CIG. n. Z86311C4BB redatto dall’Ing. Mario Di Rosa, P.I. 06201711212 trasmesso dallo stesso con nota prot. n. 5495/2023 del 16/01/2023 e verificato e validato dal RUP con verbale prot. n. 5553 del 16/01/2023, per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 700.000,00 di cui € 449.906,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 20.100,78 per l’attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 229.992,39 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante.
- con nota prot. n. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo ai sensi del DLgs 50/2016 e smi;
- con Verbale Prot. 0073981/2023 del 14/06/2023, il soggetto Verificatore, ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale, in contraddittorio con il Progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, ha effettuato la Verifica con esito positivo del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- con Verbale Prot. N. 0073989/2023 del 14/06/2023, l’ing. Rosa Della Volpe, nella qualità di RUP, ha proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

## Preso Atto

- che il progetto non è stato ad oggi approvato,
- che è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti DLgs 36/2023
- che a seguito di riunione tenutasi il giorno 25/07/2024 presso l’ufficio del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia, ing. Giuseppe Sabini, si è convenuto che il progetto dovesse essere adeguato al nuovo Codice degli Appalti;
- che il progettista ha trasmesso con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024 la documentazione relativa al progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”, CUP: G97H20000240004 adeguata al DLgs 36/2023, al fine della sua verifica e validazione, con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.

**Visto** il progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”, CUP: G97H20000240004, redatto dal progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582 costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI		
	Elaborato	Rev.
Elenco elaborati	ED.00	
Relazione Tecnica Generale	ED.01	
Quadro economico	ED.02	



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

Computo metrico estimativo	ED.03	
Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	ED.04	
Stima incidenza della manodopera	ED.05	
Stima incidenza della sicurezza	ED.06	
Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto	ED.07	
Cronoprogramma lavori	ED.08	
Relazione sulla gestione delle materie	ED.09	
Relazione sulle interferenze	ED.10	
Piano di sicurezza e coordinamento	ED.11	
Fascicolo dell'opera	ED.12	
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	ED.13	
Calcolo oneri di conferimento in discarica	ED.14	
ELABORATI GRAFICI		
	Elaborato	Scala
Corografia generale di inquadramento con indicazione delle aree di intervento	EG.01	1/25000
Inquadramento territoriale ed urbanistico	EG.02	1/10000
Planimetria stata di fatto con documentazione fotografica ed individuazione delle aree di intervento	EG.03	1/5000
Rilievo topografico	EG.04	1/500
Progetto con indicazione degli interventi	EG.05	1/500
Sezioni topologiche di progetto	EG.06	1/50

Il cui quadro economico è articolato come segue:





# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

## Comune di Giugliano in Campania Città Metropolitana di Napoli

PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO DEL  
SINDACO METROPOLITANO N.762 DEL 12.12.2019

### SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO

#### Progetto Esecutivo

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A1	Importo lavori	€ 412 072,87
A2	Di cui Oneri per la Sicurezza soggetti a ribasso	€ 2 848,75
A3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22 565,48
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 434 638,35</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	Oneri di scarica (IVA compresa)	€ 50 800,71
B2	Spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa se dovuta)	€ 35 000,00
B3	Importo per servizi tecnici	€ 24 000,00
B4	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (CNPAIA 4%)	€ 960,00
B5	Spese per commissioni giudicatrici, espletamento gara, Contributo ANAC	€ 10 000,00
B6	Fondo art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 8 692,77
B7	Contributo previdenziale CPDEL SU B6 al 23,8%	€ 2 068,88
B8	IRAP su B6 al 8,5%	€ 738,89
B9	Imprevisti	€ 31 988,77
B10	IVA sui lavori (22%)	€ 95 620,44
B11	IVA su B3+B4 (22%)	€ 5 491,20
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 265 361,65</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 700 000,00</b>



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

**Visto** che il progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello”, CUP: G97H20000240004, redatto dal progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582 trasmesso con nota prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024, non necessita di pareri preventivi.

**Visto** il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo Prot. N. 142969 del 11/11/2024, sottoscritto tra il Progettista Ing. Mario Di Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.17582, e il Soggetto Verificatore ing. Rosa Della Volpe, Funzionario tecnico del Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale e Responsabile unico del procedimento in oggetto, che attesta:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- e) la possibilità di avviare la bandizione di gara d'appalto entro i termini previsti;
- f) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- g) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- h) la manutenibilità delle opere.

**Accertate:**

- la completezza e la qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il Progetto Esecutivo, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la conformità del Progetto Esecutivo agli obiettivi indicati dall’Amministrazione;
- la conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. n. 36/2023
- la corrispondenza dei nominativi dei tecnici incaricati a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- la non necessità di indagini archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- l'esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- la presenza della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure;
- l'esistenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del quadro di incidenza della manodopera;
- l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

**Vista** la L. 241 del 7 agosto 1990;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Pianificazione Territoriale Ed Edilizia

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

**Visto** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora vigente;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023;

**Visto** in particolare, l'art. 42 (Verifica preventiva della progettazione), del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede al comma 4 che « *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.* »;

## VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

**dell'Intervento relativo ai lavori di "Sistemazione Stradale di via Ripuaria e via Carrafiello", CUP: G97H20000240004 - Progetto Esecutivo** trasmesso con prot. 45241/2023 del 07/04/2023 e successive integrazioni prot. 46872/2023 del 13/04/2023 e prot. 61689/2023 del 17/05/2023 e successivo adeguamento ai sensi del DLgs 36/2023 prot. n. 0141841/2024 del 07/11/2024.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto Esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di proseguire alla successiva fase di affidamento dei lavori in oggetto.

Giugliano in Campania, data del protocollo

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Ing. Rosa Della Volpe (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 139/2025 del 30/09/2025, avente oggetto:

Determina a contrarre affidamento lavori di “SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO – CUP G97H20000240004” - procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 previa manifestazione interesse

*Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*