



Comune di Giugliano in Campania

MIM - PNRR - M4C1 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI
ENTI LOCALI PER LADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO E PER INTERVENTI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
DM 21/11/2025 N. 229

ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO

**Scuola Media
Don Vitale**
via Signorelle a Patria

GIUGLIANO IN CAMPANIA

CUP: G58H25001990001

PROGETTO ESECUTIVO
MAGGIO 2026

RTP

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



scia
architettura
ingegneria
NAPOLI

L.R. arch. Rosa BUONANNO

MANDANTI

GREGORINI
ingegneria

CONSULENTI

ing. Vincenzo GUIDA

ing. Davide CACCIAPUOTI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Rosa DELLA VOLPE

DOCUMENTI GENERALI

elaborato:

Quadro economico

nome file:

SDV_Es_DG.QE

revisione:

DG.QE

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Scuola Media Don Vitale

via Signorelle a Patria - Giugliano in Campania

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

a) importo dei lavori da assoggettare a ribasso	354.978,63 €
<i>di cui manodopera 17,22%</i>	61.137,10 €
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso	11.261,15 €
Totale importi a base d'appalto	366.239,78 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche	
a) progettazione esecutiva, CSP	19.850,76 €
b) direzione lavori, CSE	25.494,60 €
Sub Totale Spese tecniche	45.345,36 €
B2 Imprevisti/Lavori in economia/Spese generali	
a) imprevisti e lavori in economia - IVA 22% inclusa	36.623,98 €
b) fondo incentivi art. 43 D.lgs. 36/2023	7.324,80 €
d) spese pubblicità e notifiche ANAC	250,00 €
Sub Totale Imprevisti, lavori in economia, spese generali	44.198,77 €
B.3 IVA/oneri	
a) IVA su lavori 22% (A.1)	80.572,75 €
b) Contributo previdenziale spese tecniche 4% (B.1)	1.813,81 €
c) IVA su spese tecniche pari al 22% (B.1.+B.3.b)	10.375,02 €
Sub Totale IVA/oneri	92.761,58 €
Totale somme a disposizione	182.305,72 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO	548.545,50 €