



COMUNE DI
GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "INTELLIGENTE" IN OTTICA "SMART CITY" DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elaborati Tecnico-Economici

Quadro Economico di Progetto

CODIFICA

GIU_PF_TE_CM_03_00

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
00	EMISSIONE	MEROLA	FEB2026	CASTAGNA	FEB2026	ALLEGRETTI	FEB2026		

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A Oneri soggetti a ribasso	A.1 - Fornitura e posa in opera apparati, sala controllo e rete compresi		€ 238.980,27
	A.2 - Oneri sicurezza intrinseca		4.779,61
B Oneri non soggetti a ribasso	B.1 - Oneri per la Sicurezza estrinseca (attuazione Piano di Sicurezza e Controllo)		1.874,56
(A+B)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		240.854,83
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		107.737,22
D.1	Progettazione Esecutiva		19.756,25
D.2	Direzione dei Lavori		5.100,94
D.3	Collaudo		12.301,50
D.4	Fondo Incentivi (2% di A.1)		4.779,61
D.4.1	Incentivo art. 45 DLgs 36/2023 (80% di D.4)	3.823,68	
D.4.1.1	Responsabile Unico del Progetto (35% di D.4.1- quota Cpdel e Irapi)	€ 906,02	
D.4.1.2	Certificatore Regolare Esecuzione (14% di D.4.1- quota Cpdel e Irapi)	€ 362,41	
D.4.1.3	Collaboratori Amministrativi (8,50% di D.4.1- quota Cpdel e Irapi)	€ 220,03	
D.4.1.4	CPDEL 23,80%	€ 523,27	
D.4.1.5	IRAP 8,50%	€ 186,88	
D.5	Incentivo art. 15, comma 6 DLgs 36/2023 (1% di C)		2.408,55
D.6	Impreviscomprensivi di IVA al 22%		
D.7	Contributo ANAC		250,00
D.8	CSE (Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione)		2.389,80
D.9	IVA al 22% (C)		60.750,57
TOTALE (C+D)			€ 348.592,05